

ORÇAMENTO REVITALIZAÇÃO DA GARE Projetos Arquitetônicos e Complementares

Este documento tem como objetivo o cálculo de honorários referentes aos projetos arquitetônico e complementares para execução da revitalização da Gare da Cidade de Santa Maria.



1.1 Projetos Arquitetônicos: 8000 Arquitetura e Execuções

- Memorial descritivo
- Levantamento "in loco"
- Plantas baixa
- Plantas humanizadas
- Cortes e Elevações
- Toda Representação Gráfica 2D
- Maquetes eletrônicas em 3D
- Vídeo apresentação
- Aprovações em todos os órgãos competentes

Arquitetura & Execuções



1.2 Projetos Complementares: Simultânea Engenharia

- Topográfico (Planialtimétrico)
- Projetos estruturais
- Projeto hidro sanitário e hidráulico
- Projeto Elétrico
- Projeto PPCI e aprovação Bombeiros
- Orçamentos
- Aprovações em todos os órgãos competentes

EQUIPE TÉCNICA:

Eng. Civil Lucas Just - CREA: RS 191.290

Eng. Civil Guilherme Angonese - CREA: RS 191.063

Eng. Civil Jean Cogo - CREA: RS 227.198

Arq. e Urb. Gisele Baptistela - CAU: A117597-1

Eng. Civil Gabriela Brackmann - CREA: RS 234.134



2. HONORÁRIOS:

2.1. PROJETOS ARQUITETÔNICOS:

Os honorários serão calculados em função da área a ser trabalhada e de acordo com os serviços a serem prestados:

- Projeto Arquitetônico = R\$ 59.890,00

2.2. PROJETOS COMPLEMENTARES:

Os honorários serão calculados em função da área a ser trabalhada e de acordo com os serviços a serem prestados:

- Projetos Complementares: R\$ 61.740,00

Honorários totais: R\$ 121.630,00

3. PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS:

3.1. 45 dias para apresentação do estudo preliminar_1º proposta; a partir da aprovação e fechamento

Observações:

Os prazos para entrega dos projetos podem variar caso a caso, estando entre os limites de 15 dias para projetos civis simples e 60 dias para projetos complexos de infra-estrutura.

IMEON MARTINS MACHADO

Arquiteto e Urbanista
CAU n° A74879-0

